

DOKUMENTUMOK KERESÉSE



ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000391852022

E40 - Ajánlattételi szakasz

Közbeszerzés tárgya: **Visegrádi Egészségház felújítása**

Ajánlatkérő neve: **Visegrád Város Önkormányzata**

Dokumentum típusa	Dokumentum neve	Fájl neve	Fájl mérete	Feltöltés időpontja	Feltöltötte	Feltöltő szervezet	Publikálható
Eljárást megindító ajánlatkérői döntési dokumentum	Képviselő Testületi Határozat	KT határozat.pdf	406 KB	2022.03.24 04:10:24	Dr. Szabó Csaba		Nem
Bizottsági tag megbízási lapja	Megbízó levél - drSzF	Megbízó Levél dr Szabó Ferenc.pdf	267 KB	2022.03.24 04:11:54	Dr. Szabó Csaba		Nem
Bizottsági tag megbízási lapja	Megbízó levél - HM	Megbízó Levél Herold Mária.pdf	273 KB	2022.03.24 04:12:11	Dr. Szabó Csaba		Nem
Bizottsági tag megbízási lapja	Megbízó levél - BHA	Megbízó Levél Balassáné Hegyi Adrienn.pdf	273 KB	2022.03.24 04:12:59	Dr. Szabó Csaba		Nem
Bizottsági tag megbízási lapja	Megbízó levél - ZP	Megbízó Levél Zámodics Péter.pdf	276 KB	2022.03.24 04:13:56	Dr. Szabó Csaba		Nem

Összeférhetetlenségi nyilatkozat	Összeférhetetlenségi- és titoktartási nyilatkozat - drSzF	Összeférhetetlenségi dr Szabó F.pdf	354 KB	2022.03.24 04:15:34	Dr. Szabó Csaba	Nem
Összeférhetetlenségi nyilatkozat	Összeférhetetlenségi- és titoktartási nyilatkozat - HM	Összeférhetetlenségi Herold M.pdf	350 KB	2022.03.24 04:16:03	Dr. Szabó Csaba	Nem
Összeférhetetlenségi nyilatkozat	Összeférhetetlenségi- és titoktartási nyilatkozat - BHA	Összeférhetetlenségi Balassane HA.pdf	355 KB	2022.03.24 04:17:41	Dr. Szabó Csaba	Nem
Összeférhetetlenségi nyilatkozat	Megbízó levél - ZP	Összeférhetetlenségi Zámodics P.pdf	354 KB	2022.03.24 04:18:15	Dr. Szabó Csaba	Nem
Műszaki leírás /dokumentáció	1. Árazatlan költségvetés - Teljes	Árazatlan teljes tervezői költségvetés.xls	189 KB	2022.03.25 06:50:43	Dr. Szabó Csaba	Nem
Műszaki leírás /dokumentáció	2. Árazatlan költségvetés - Akadálymentesítés	Árazatlan akment költségvetés.xls	45 KB	2022.03.25 06:51:13	Dr. Szabó Csaba	Nem
Műszaki leírás /dokumentáció	3. Árazatlan költségvetés - Épületgépészeti	Árazatlan épületgépészeti költségvetési kiírás.xls	156 KB	2022.03.25 06:51:25	Dr. Szabó Csaba	Nem
Műszaki leírás /dokumentáció	4. Árazatlan költségvetés - Épületvillamossági	Árazatlan épületvillamossági költségvetés.xls	60 KB	2022.03.25 06:51:56	Dr. Szabó Csaba	Nem
Műszaki leírás /dokumentáció	5. Árazatlan költségvetés - Faanyagvédelmi	Árazatlan faanyagvédelmi költségvetési kiírás.xls	60 KB	2022.03.25 06:54:05	Dr. Szabó Csaba	Nem
Műszaki leírás /dokumentáció	6. Jóváhagyások, Örökségvédelmi bejelentés	ÁNTSZ Hozzájárulás Visegrád EH.pdf	422 KB	2022.03.25 06:56:50	Dr. Szabó Csaba	Nem
Műszaki leírás /dokumentáció	7. Jóváhagyások, Örökségvédelmi bejelentés	MűemlékiHozzájárulás Visegrád EH.pdf	1 MB	2022.03.25 06:57:42	Dr. Szabó Csaba	Nem
Műszaki leírás /dokumentáció	8. Építész kiviteli tervdokumentáció	B1_BurkolásiMintaTerv Visegrád EH.pdf	368 KB	2022.03.25 06:59:11	Dr. Szabó Csaba	Nem
Műszaki leírás /dokumentáció	9. Építész kiviteli tervdokumentáció	Éb1_BerendezésiAlaprajz Visegrád EH.pdf	1 MB	2022.03.25 06:59:55	Dr. Szabó Csaba	Nem
Műszaki leírás /dokumentáció	10. Építész kiviteli tervdokumentáció	Ék0_Helyszínrajz Visegrád EH.pdf	961 KB	2022.03.25 07:00:13	Dr. Szabó Csaba	Nem
Műszaki leírás /dokumentáció	11. Építész kiviteli tervdokumentáció	Ék1_Alaprajz Visegrád EH.pdf	1 MB	2022.03.25 07:01:04	Dr. Szabó Csaba	Nem

Műszaki leírás /dokumentáció	12. Építész kiviteli tervdokumentáció	Ék2_M1metszet Visegrád EH.pdf	1 MB	2022.03.25 07:01:24	Dr. Szabó Csaba	Nem
Műszaki leírás /dokumentáció	13. Építész kiviteli tervdokumentáció	Ék3_M2metszet Visegrád EH.pdf	1 MB	2022.03.25 07:02:18	Dr. Szabó Csaba	Nem
Műszaki leírás /dokumentáció	14. Építész kiviteli tervdokumentáció	Ék4_DéliHomlokzat Visegrád EH.pdf	1 MB	2022.03.25 07:06:24	Dr. Szabó Csaba	Nem
Műszaki leírás /dokumentáció	15. Építész kiviteli tervdokumentáció	Ék5_KeletiHomlokzat Visegrád EH.pdf	894 KB	2022.03.25 07:06:40	Dr. Szabó Csaba	Nem
Műszaki leírás /dokumentáció	16. Építész kiviteli tervdokumentáció	Ék6_NyugatiHomlokzat Visegrád EH.pdf	878 KB	2022.03.25 07:07:14	Dr. Szabó Csaba	Nem
Műszaki leírás /dokumentáció	17. Építész kiviteli tervdokumentáció	Építész Műleírás Visegrád EH.pdf	741 KB	2022.03.25 07:07:42	Dr. Szabó Csaba	Nem
Műszaki leírás /dokumentáció	18. Építész kiviteli tervdokumentáció	F1_FelmérésiAlaprajz Visegrád EH.pdf	1 MB	2022.03.25 07:08:20	Dr. Szabó Csaba	Nem
Műszaki leírás /dokumentáció	19. Építész kiviteli tervdokumentáció	F2_Mf1Metszet Visegrád EH.pdf	983 KB	2022.03.25 07:09:05	Dr. Szabó Csaba	Nem
Műszaki leírás /dokumentáció	20. Építész kiviteli tervdokumentáció	F3_Mf2Metszet Visegrád EH.pdf	1 MB	2022.03.25 07:18:52	Dr. Szabó Csaba	Nem
Műszaki leírás /dokumentáció	21. Építész kiviteli tervdokumentáció	F4_DéliHomlokzat Visegrád EH.pdf	1 MB	2022.03.25 07:19:32	Dr. Szabó Csaba	Nem
Műszaki leírás /dokumentáció	22. Építész kiviteli tervdokumentáció	F5_KeletiHomlokzat Visegrád EH.pdf	894 KB	2022.03.25 07:20:00	Dr. Szabó Csaba	Nem
Műszaki leírás /dokumentáció	23. Építész kiviteli tervdokumentáció	F6_NyugatiHomlokzat Visegrád EH.pdf	876 KB	2022.03.25 07:20:28	Dr. Szabó Csaba	Nem
Műszaki leírás /dokumentáció	24. Építész kiviteli tervdokumentáció	Konszignáció Visegrád EH.PDF	1 MB	2022.03.25 07:21:01	Dr. Szabó Csaba	Nem
Műszaki leírás /dokumentáció	25. Építész kiviteli tervdokumentáció	TNY_VisegrádEgészség ház.pdf	333 KB	2022.03.25 07:21:32	Dr. Szabó Csaba	Nem
Műszaki leírás /dokumentáció	26. Épületgépészeti kiviteli tervdokumentáció	211206 Visegrád Egészség ház GF01 központi fűtés.pdf	455 KB	2022.03.25 08:47:52	Dr. Szabó Csaba	Nem
Műszaki leírás /dokumentáció	27. Épületgépészeti kiviteli tervdokumentáció	211206 Visegrád Egészség ház GHS01 hűtés-szellőzés.pdf	517 KB	2022.03.25 08:49:16	Dr. Szabó Csaba	Nem
Műszaki leírás /dokumentáció	28. Épületgépészeti kiviteli tervdokumentáció	211206 Visegrád Egészség ház GV01 víz-csatorna m1.pdf	431 KB	2022.03.25 08:50:26	Dr. Szabó Csaba	Nem

Műszaki leírás /dokumentáció	29. Épületgépészeti kiviteli tervdokumentáció	211206 Visegrád Egészségház műszaki leírás.pdf	1 MB	2022.03.25 08:51:27	Dr. Szabó Csaba	Nem
Műszaki leírás /dokumentáció	30. Épületvillamossági kiviteli tervdokumentáció	PL21-54-EE-01-R00 FM JELŰ FOGYASZTÁSMÉRŐ BERENDEZÉS.pdf	299 KB	2022.03.25 08:52:28	Dr. Szabó Csaba	Nem
Műszaki leírás /dokumentáció	31. Épületvillamossági kiviteli tervdokumentáció	PL21-54-EE-02-R00 RE JELŰ RENDELŐ ELOSZTÓ BERENDEZÉS.pdf	463 KB	2022.03.25 08:53:46	Dr. Szabó Csaba	Nem
Műszaki leírás /dokumentáció	32. Épületvillamossági kiviteli tervdokumentáció	PL21-54-EE-03-R00 FRE JELŰ FOGORVOSI RENDELŐ ELOSZTÓ BERENDEZÉS.pdf	352 KB	2022.03.25 08:54:05	Dr. Szabó Csaba	Nem
Műszaki leírás /dokumentáció	33. Épületvillamossági kiviteli tervdokumentáció	PL21-54-EE-04-R00 GE JELŰ GÉPÉSZETI ELOSZTÓ BERENDEZÉS.pdf	365 KB	2022.03.25 08:54:44	Dr. Szabó Csaba	Nem
Műszaki leírás /dokumentáció	34. Épületvillamossági kiviteli tervdokumentáció	PL21-54-VI-00-R00 VILLAMOS MŰSZAKI LEÍRÁS.pdf	263 KB	2022.03.25 08:55:31	Dr. Szabó Csaba	Nem
Műszaki leírás /dokumentáció	35. Épületvillamossági kiviteli tervdokumentáció	PL21-54-VI-E-01-R00 VILLAMOS ALAPRAJZ - ERŐÁTVITEL GYENGEÁRAM.pdf	1 MB	2022.03.25 08:56:20	Dr. Szabó Csaba	Nem
Műszaki leírás /dokumentáció	36. Épületvillamossági kiviteli tervdokumentáció	PL21-54-VI-V-01-R00 VILLAMOS ALAPRAJZ - VILÁGÍTÁS.pdf	1 MB	2022.03.25 08:59:35	Dr. Szabó Csaba	Nem
Műszaki leírás /dokumentáció	37. Épületvillamossági kiviteli tervdokumentáció	PL21-54-VV-00-R00 KOCKÁZATELEMZÉS.pdf	204 KB	2022.03.25 09:00:05	Dr. Szabó Csaba	Nem
Műszaki leírás /dokumentáció	38. Akadálymentesítés kiviteli tervdokumentáció	AKM KIV leiras 202112.pdf	728 KB	2022.03.25 09:01:11	Dr. Szabó Csaba	Nem
Műszaki leírás /dokumentáció	39. Akadálymentesítés kiviteli tervdokumentáció	AKM tervek Visegrad 202112 08.pdf	938 KB	2022.03.25 09:02:30	Dr. Szabó Csaba	Nem
Műszaki leírás /dokumentáció	40. Faanyagvédelmi szakvélemény	Egészségház Faanyagvédelmi Szakvélemény.pdf	1 MB	2022.03.25 09:03:49	Dr. Szabó Csaba	Nem
Műszaki leírás /dokumentáció	41. Gombamentesítési vélemény	Kiegészítő Műszaki Leírás Gombamentesítési Munkákhoz.pdf	230 KB	2022.03.25 10:11:32	Dr. Szabó Csaba	Nem

Közbeszerzési dokumentáció	42. ÚTMUTATÓ ajánlat benyújtásához (Közbeszerzési dokumentum)	Útmutató Ajánlat Benyújtásához Egészségház 20220327-3.pdf	559 KB	2022.03.27 14:29:45	Dr. Szabó Csaba	Nem
Közbeszerzési dokumentáció	43. Szerződés	Szerződés Egészségház 220327.pdf	616 KB	2022.03.27 14:30:57	Dr. Szabó Csaba	Nem
Közbeszerzési dokumentáció	44. Nyilatkozat minták	Nyilatkozat Minták Egészségház 20220327.docx	42 KB	2022.03.27 14:31:58	Dr. Szabó Csaba	Nem
Közbeszerzési dokumentáció	Közbeszerzési dokumentáció - Benyújtandó iratok	391852022_AFK_2203271453_kozbeszerzesi_dokumentacio.pdf	26 KB	2022.03.27 14:59:49	drszabo.csaba	Igen
Közbeszerzési dokumentáció	Közbeszerzési dokumentáció - Nyilatkozat összeállító	391852022_AFK_2203271453_kozbeszerzesi_dokumentacio.pdf	25 KB	2022.03.27 14:59:50	drszabo.csaba	Igen
Közbeszerzési dokumentáció	Közbeszerzési dokumentáció - Felolvasólap összeállító	391852022_AFK_2203271453_kozbeszerzesi_dokumentacio.pdf	28 KB	2022.03.27 14:59:50	drszabo.csaba	Igen
Közbeszerzési dokumentáció	Közbeszerzési dokumentáció - Ajánlati /részvételi felhívás	391852022_AFK_2203271453_felhivas.pdf	70 KB	2022.03.27 14:59:52	drszabo.csaba	Igen

Összesen: 57 sor (1 / 1)